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1 SERVIÇOS PRELIMINARES                978,16 

1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2                    2,50                313,01                391,26                978,16 

2 ESTRUTURA          71.875,73 

2.1 92411

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 

RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA 

MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO 

SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015

M2                109,72                  93,29                116,61          12.794,72 

2.2 92759

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG                628,79                    9,79                  12,24             7.694,82 
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MONTAGEM. AF_12/2015

2.3 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO 

DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 - 

MONTAGEM. AF_12/2015

KG             1.064,47                    6,98                    8,73             9.287,50 

2.4 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE 

BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES 

MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

M3                    3,31                382,68                478,35             1.583,34 

2.5 92724

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA 

LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM 

EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 

M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

M3                  18,92                301,37                376,71             7.127,40 

2.6 74202/002

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2, 

VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC 

FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO 

(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

M2                406,86                  65,65                  82,06          33.387,95 

3 ALVENARIAS          30.062,15 

3.1 87471

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X30 E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. 

AF_06/2014 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA 

LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS

M2                604,75                  32,34                  40,43          24.447,02 

3.2 93188
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M                  29,80                  42,21                  52,76             1.572,32 

3.3 93186
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS 

COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M                  76,10                  42,50                  53,13             4.042,81 

4 COBERTURA          17.170,13 

4.1 92566

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 

PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA 

TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA 

DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 

TERMOACÚSTICA. AF_12/2015

M2                224,67                  12,33                  15,41             3.462,73 

4.2 94207

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 

E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA 

PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

M2                224,67                  27,50                  34,38             7.723,03 
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4.3 94223

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 

6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. 

AF_06/2016

M                  30,15                  35,88                  44,85             1.352,23 

4.4 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_06/2016

M                  53,45                  31,06                  38,83             2.075,20 

4.5 94231

 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_06/2016

M                  35,36                  25,49                  31,86             1.126,66 

4.6 89576

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE 

ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

M                  85,20                  13,43                  16,79             1.430,30 

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS          11.816,71 

5.1 91844

 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM 

(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE 

OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                276,58                    4,10                    5,13             1.417,47 

5.2 91846

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE OU 

PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                  15,00                    5,71                    7,14                107,06 

5.3 91924

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                160,27                    1,35                    1,69                270,46 

5.4 91926

ABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                917,04                    2,51                    3,14             2.877,21 

5.5 91928

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 

450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/201

M                  29,28                    3,55                    4,44                129,93 

5.6 91934

 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201

M                  60,00                  10,22                  12,78                766,50 

5.7 91936
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN                  29,00                    8,08                  10,10                292,90 

5.8 83446
 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO 

BRITA
UN                    3,00                122,34                152,93                458,78 

5.9 74130/001

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO 

NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN                    9,00                  13,38                  16,73                150,53 

5.10 74130/005

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA 

(AMERICANO) 60 A 100A 24 UN CR 118,59

0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN                    1,00                118,59                148,24                148,24 

5.11 74131/004

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM 

CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES 

TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO 

TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN                    1,00                342,80                428,50                428,50 

5.12 83370

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3, 

40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM 

ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UN                    2,00                145,87                182,34                364,68 
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5.13 91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN                  17,00                  17,08                  21,35                362,95 

5.14 91966

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN                    6,00                  31,76                  39,70                238,20 

5.15 91998

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM 

SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN                  51,00                  12,80                  16,00                816,00 

5.16 72337
TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN                  10,00                  19,37                  24,21                242,13 

5.17 74094/001
LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA 

INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA
UN                  29,00                  66,19                  82,74             2.399,39 5.17 74094/001

INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA
UN                  29,00                  66,19                  82,74             2.399,39 

5.18 83483
HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M 

COM CONEXOES
UN                    3,00                  44,75                  55,94                167,81 

5.19 1872
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
UN                  97,00                    1,41                    1,76                170,96 

5.20 1873
CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA 

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO
UN                    2,00                    2,81                    3,51                    7,03 

6 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA             6.226,68 

6.1 89401

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

M                  27,00                    5,06                    6,33                170,78 

6.2 89402

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 

DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P

M                  46,00                    6,24                    7,80                358,80 

6.3 89448

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM 

PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2014_P

M                  54,00                    9,32                  11,65                629,10 

6.4 88503
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM 

ACESSÓRIOS
UNID.                    2,00                682,93                853,66             1.707,33 

6.5 89353

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. 

AF_12/2014

UNID.                  12,00                  23,38                  29,23                350,70 

6.6 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M                  28,00                  12,91                  16,14                451,85 

6.7 89712

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P

M                  70,00                    1,00                    1,25                  87,50 

6.8 89714

 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M                  30,00                  36,06                  45,08             1.352,25 

6.9 89707

 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA 

ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 

DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_124

UNID.                  15,00                  19,44                  24,30                364,50 

6.10 89495

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE 

ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014

UNID.                    1,00                    6,15                    7,69                    7,69 
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6.11 74104/001

CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 

60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA 

LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM 

TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE 

CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO

UNID.                    5,00                119,39                149,24                746,19 

7 LOUÇAS, METAIS, APARELHOS SANITÁRIOS E ACESSÓRIOS             8.271,82 

7.1 86888

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA 

LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UNID.                    3,00                402,17                502,71             1.508,14 

LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU 

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

7.2 86943

EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO 

FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E

M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UNID.                  11,00                172,95                216,19             2.378,06 

7.3 93441

BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM 

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA 

AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA DE MESA 

CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO - FORNEC. E 

INSTAL. AF_12/2013

UNID.                    5,00                625,50                781,88             3.909,38 

7.4 86929

TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU 

EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA 

PLÁSTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UNID.                    1,00                164,69                205,86                205,86 

7.5 86913

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (USO 

GERAL), PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UNID.                    1,00                  15,23                  19,04                  19,04 

7.6 88571

SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO 

CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO

UNID.                    1,00                  40,28                  50,35                  50,35 

7.7 95544
PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, 

INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016 
UNID.                    3,00                  28,70                  35,88                107,63 

7.8 74125/002
ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM 

ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO
UNID.                    0,24                311,24                389,05                  93,37 

8 ESQUADRIAS          22.797,65 

8.1 ESQUADRIAS METÁLICAS

8.1.1 73933/002
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, 

87X210CM, COM GUARNICOES
M2                    2,10                411,92                514,90             1.081,29 

8.1.2 94559
JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, 

SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
M2                    3,50                375,57                469,46             1.643,12 

8.1.3 94560
JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016
M2                  27,06                322,95                403,69          10.923,78 

8.1.4 74073/001 ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS UNID.                    1,00                103,90                129,88                129,88 

8.1.5 74100/001 PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO UNID.                    2,10                350,94                438,68                921,22 

8.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA

8.2.1 90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

UNID.                  15,00                284,16                355,20             5.328,00 
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8.2.2 90823

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

UNID.                    3,00                    1,00                    1,25                    3,75 

8.2.3 73910/008

PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 

120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 

2A E DOBRADICAS

UNID.                    1,00                563,89                704,86                704,86 

8.2.4 90822

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO 

DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

UNID.                    2,00                284,16                355,20                710,40 

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 
8.2.5 91307

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM 

EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_08/2015

UNID.                  21,00                  51,48                  64,35             1.351,35 

9 REVESTIMENTOS          42.155,89 

9.1 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 

400L. AF_06/2014

M2             1.225,83                    2,46                    3,08             3.769,42 

9.2 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2             1.156,08                  22,38                  27,98          32.341,41 

9.3 87545

 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES 

INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA 

MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO 

DE TALISCAS. AF_06/2014

M2                  69,74                  16,85                  21,06             1.468,98 

9.4 87265

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM 

PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 

CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² 

NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

M2                  69,74                  52,49                  65,61             4.576,08 

10 PISOS             4.927,12 

10.1 87302

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) PARA 

CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 

L. AF_06/2014

M3                    6,02                314,93                393,66             2.368,47 

10.2 5968

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA 

DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO 

IMPERMEABILIZANTE, E=2CM

M2                    4,80                  30,78                  38,48                184,68 

10.3 87248

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 

GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES 

DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

M2                  10,82                  35,37                  44,21                478,22 

10.4 88648
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 

GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014
M                190,62                    5,12                    6,40             1.219,97 

10.5 SOL-GRA-005 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM M                    2,67                202,48                253,10                675,78 

11 VIDROS                299,16 

11.1 72116 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2                    3,50                  68,38                  85,48                299,16 



(  X  ) INDIRETA

LDI 25,00%
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LDI 
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UNITÁRIO C/ 
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 PREÇO TOTAL 

R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG Nº56.477/D FORMA DE EXECUÇÃO: 

REFERÊNCIA: SINAPI MG_MAIO/2017 + SETOP MG SUL_MARÇO/2017 - AMBAS COM 

DESONERAÇÃO (    ) DIRETA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA-MG DATA: 23/06/2017

OBJETO: 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE
 PORTARIA Nº 1.160, DE 17 DE MAIO DE 2014 - 

PROPOSTA Nº 11 4 8 8 8 11 0 0 0 11 4 0 0 2 

LOCAL: UBS MARIA GENEROSA DA CONCEIÇÃO, CENTRO, SERITINGA-MG ART Nº2.850.639

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

A N E X O   A

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

12.1 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, 

UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2             1.156,08                    1,74                    2,18             2.514,48 

12.2 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2             1.156,08                    8,52                  10,65          12.312,28 

12.3 74133/001 EMASSAMENTO COM MASA A OLEO, UMA DEMAO M2                  99,54                  13,11                  16,39             1.631,21 

12.4 74145/001

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO 

ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-

COMPRIMIDO)

M2                  38,96                  14,34                  17,93                698,36 

12.5 73739/001
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS 

DEMAOS
M2                  99,54                  13,28                  16,60             1.652,36 

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES             1.139,48 13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES             1.139,48 

13.1 ACE-BAR-005
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM 

(LAVATÓRIO)
UNID.                    1,00                226,26                282,83                282,83 

13.2 ACE-BAR-010
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM 

(PAREDE)
UNID.                    1,00                235,65                294,56                294,56 

13.3 ACE-BAR-015
BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM 

(VASO SANITÁRIO)
UNID.                    1,00                235,65                294,56                294,56 

13.4 ACE-BAR-025
BARRA DE APOIO VERTICAL EM AÇO INOX D = 1 1/4" , L = 

70 CM, PARA P.N.E. (CHUVEIRO), INCLUSIVE FIXAÇÃO
UNID.                    1,00                214,02                267,53                267,53 

14 LIMPEZA GERAL                559,18 

14.1 9537  LIMPEZA FINAL DA OBRA M2                239,22                    1,87                    2,34                559,18 

       237.088,54 

R. T. Prefeitura Municipal de Seritinga-MG

MARCO ANTÔNIO MANSUR MOREIRA
Prefeito Municipal de Seritinga-MG

TOTAL GERAL DA OBRA 

CLIFFORD PETERLE REZENDE - Engenheiro Civil CREAMG Nº56.477/D
Engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha


