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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA-MG

DATA: 23/06/2017

OBJETO: 22 ETAPA DA AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE

PORTARIA N2 1.160, DE 17 DE MAIO DE 2014 -
PROPOSTAN211488811000114002

LOCAL: UBS MARIA GENEROSA DA CONCEICAO, CENTRO, SERITINGA-MG

ART N22.850.639

R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG N256.477/D

FORMA DE EXECUGAO:

REFERENCIA: SINAPI MG_MAIO/2017 + SETOP MG SUL_MARGO/2017 - AMBAS COM
DESONERAGCAO

PRAZO DE EXECUGAO: 06 MESES

(

)

(X) INDIRETA

DIRETA

LDI 25,00%

ITEM coDIGO DESCRICAO UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO S/
LDI

PRECO
UNITARIO ¢/
LDI

PRECO TOTAL

1 SERVICOS PRELIMINARES

978,16

11 74209/001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2

2,50

313,01 391,26 978,16

2 ESTRUTURA

71.875,73

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA
MEDIA DAS SEGOES MAIOR QUE 0,25 M2, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAGOES.
AF_12/2015

2.1 92411 M2

109,72

93,29 116,61 12.794,72

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-60 -
MONTAGEM. AF_12/2015

2.2 92759 KG

628,79

9,79 12,24 7.694,82

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFICIO
DE MULTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AGO CA-50 -
MONTAGEM. AF_12/2015

2.3 92762 KG

1.064,47

8,73 9.287,50

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE
BALDES EM EDIFICAGAO COM SECAO MEDIA DE PILARES
MENOR OU IGUAL A 0,25 M? - LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

2.4 92718 M3

382,68 478,35 1.583,34

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA
LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM
EDIFICAGAO COM AREA MEDIA DE LAJES MAIOR QUE 20
M2 - LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF 12/2015

2.5 92724 M3

18,92

301,37 376,71 7.127,40

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 200KG/M2,
VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC
FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO
(REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA

2.6 74202/002 M2

406,86

65,65 82,06 33.387,95

3 ALVENARIAS

30.062,15

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS
FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X30 E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.
AF_06/2014 (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA
LiQUIDA MENOR QUE 6M? SEM VA0S

3.1 87471 M2

604,75

32,34 40,43 24.447,02

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS

3.2 COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

93188

29,80

42,21 52,76 1.572,32

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS

33 . -
COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

93186

76,10

42,50 53,13 4.042,81

4 COBERTURA

17.170,13

FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA
PONTALETEADA DE MADEIRA NAO APARELHADA PARA
TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA. AF_12/2015

4.1 92566 M2

224,67

12,33 15,41 3.462,73

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO
E=6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA
PARA TELHADO COM INCLINAGAO MAIOR QUE 10°, COM
ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_06/2016

4.2 94207 M2

224,67

27,50 34,38 7.723,03
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA-MG
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LOCAL: UBS MARIA GENEROSA DA CONCEICAO, CENTRO, SERITINGA-MG

ART N22.850.639

R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG N256.477/D

FORMA DE EXECUGAO:

REFERENCIA: SINAPI MG_MAIO/2017 + SETOP MG SUL_MARGO/2017 - AMBAS COM
DESONERAGCAO ()

PRAZO DE EXECUGAO: 06 MESES

(X) INDIRETA

DIRETA

LDI 25,00%

ITEM CcODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO S/
LDI

PRECO
UNITARIO ¢/
LDI

PRECO TOTAL

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E =
6 MM, INCLUSO ACESSORIOS DE FIXAGAO E ICAMENTO.
AF_06/2016

43 94223 30,15

35,88 44,85 1.352,23

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_06/2016

4.4 94227 53,45

31,06 38,83 2.075,20

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_06/2016

4.5 94231 35,36

25,49 31,86 1.126,66

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE
AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

4.6 89576 85,20

13,43 16,79 1.430,30

5 INSTALAGOES ELETRICAS

11.816,71

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE
OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

5.1 91844 276,58

4,10 5,13 1.417,47

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE OU
PAREDES - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

5.2 91846 15,00

571 7,14 107,06

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

53 91924 160,27

1,35 1,69 270,46

ABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

5.4 91926 917,04

2,51 3,14 2.877,21

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA
450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/201

5.5 91928 29,28

3,55 4,44 129,93

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?2, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/201

5.6 91934 60,00

10,22 12,78 766,50

CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE -

5.7 ~
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2015

91936 UN 29,00

8,08 10,10 292,90

CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO
BRITA

5.8 83446 UN 3,00

122,34 152,93 458,78

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO
NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

5.9 74130/001 UN 9,00

13,38 16,73 150,53

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA
(AMERICANO) 60 A 100A 24 UN CR 118,59
0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO

5.10 74130/005 UN 1,00

118,59 148,24 148,24

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM
CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES
TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO
TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO

5.11 74131/004 UN 1,00

342,80 428,50 428,50

QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.3,
40X40X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM
ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E
INSTALACAO

5.12 83370 UN 2,00

145,87 182,34 364,68
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LOCAL: UBS MARIA GENEROSA DA CONCEICAO, CENTRO, SERITINGA-MG

ART N22.850.639

R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG N256.477/D

FORMA DE EXECUGAO:

REFERENCIA: SINAPI MG_MAIO/2017 + SETOP MG SUL_MARGO/2017 - AMBAS COM
DESONERAGCAO

PRAZO DE EXECUGAO: 06 MESES

()

(X) INDIRETA

DIRETA

LDI 25,00%

ITEM coDIGO DESCRICAO UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO S/
LDI

PRECO
UNITARIO ¢/
LDI

PRECO TOTAL

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

5.13 91953 UN

17,00

17,08 21,35 362,95

INTERRUPTOR SIMPLES (3 MODULOS), 10A/250V, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

5.14 91966 UN

31,76 39,70 238,20

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

5.15 91998 UN

51,00

12,80 16,00 816,00

TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS -

516 FORNECIMENTO E INSTALACAO

72337 UN

10,00

19,37 24,21 242,13

LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA

5.17
INCANDESCENTE/FLUORESCENTE COMPACTA

74094/001 UN

29,00

66,19 82,74 2.399,39

HASTE DE TERRA CANTONEIRA GALVANIZADA L=2,00M

>18 COM CONEXOES

83483 UN

3,00

44,75 55,94 167,81

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA

>19 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

1872 UN

97,00

1,41 1,76 170,96

CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA

520 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

1873 UN

2,00

2,81 3,51 7,03

6 INSTALAGCOES HIDRO-SANITARIA

6.226,68

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E M
INSTALACAO. AF_12/2014_P

6.1 89401

27,00

5,06 170,78

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL
DE DISTRIBUICAO DE AGUA FORNECIMENTO E M
INSTALACAO. AF_12/2014_P

6.2 89402

46,00

7,80 358,80

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. M
AF_12/2014_P

6.3 89448

54,00

9,32 11,65 629,10

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM

64 ACESSORIOS

88503 UNID.

2,00

682,93 853,66 1.707,33

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4",
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA.
AF_12/2014

6.5 89353 UNID.

12,00

23,38 29,23 350,70

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

6.6 89711

28,00

12,91 16,14 451,85

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014_p

6.7 89712

70,00

1,00 1,25 87,50

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU M
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

6.8 89714

30,00

36,06 45,08 1.352,25

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA
ELASTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE
DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_124

6.9 89707 UNID.

15,00

19,44 24,30 364,50

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE
ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_12/2014

89495 UNID.

1,00

7,69 7,69
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CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA-MG
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OBJETO: 22 ETAPA DA AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE
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LOCAL: UBS MARIA GENEROSA DA CONCEICAO, CENTRO, SERITINGA-MG

ART N22.850.639

R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG N256.477/D

FORMA DE EXECUGAO:

REFERENCIA: SINAPI MG_MAIO/2017 + SETOP MG SUL_MARGO/2017 - AMBAS COM
DESONERAGCAO

PRAZO DE EXECUGAO: 06 MESES

(

)

(X) INDIRETA

DIRETA

LDI 25,00%

ITEM coDIGO DESCRICAO UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO S/
LDI

PRECO
UNITARIO ¢/
LDI

PRECO TOTAL

CAIXA DE INSPEGAO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACICO
60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA
LISA (CIMENTO E AREIA, TRAGCO 1:4) E=2,0CM, COM
TAMPA PRE-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE
CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAGAO E CONFECGAO

6.11 74104/001 UNID.

5,00

119,39 149,24 746,19

7 LOUCAS, METAIS, APARELHOS SANITARIOS E ACESSORIOS

8.271,82

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA
LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2013

7.1 86888 UNID.

3,00

402,17 502,71 1.508,14

LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO
FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM E
M PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

7.2 86943 UNID.

11,00

172,95 216,19 2.378,06

BANCADA GRANITO CINZA POLIDO 150 X 60 CM, COM
CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, VALVULA
AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFAO FLEXIVEL EM
PVC, ENGATE FLEXIVEL 30 CM, TORNEIRA DE MESA
CROMADA TUBO MOVEL PADRAO ALTO - FORNEC. E
INSTAL. AF_12/2013

7.3 93441 UNID.

5,00

625,50 781,88 3.909,38

TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA
PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRAO
POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013

7.4 86929 UNID.

1,00

164,69 205,86 205,86

TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE (USO
GERAL), PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2013

7.5 86913 UNID.

1,00

15,23 19,04 19,04

SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO
CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

7.6 88571 UNID.

40,28 50,35 50,35

PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA,

7.7 M
INCLUSO FIXAGCAO. AF_10/2016

95544 UNID.

28,70 35,88 107,63

ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM

78 ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO

74125/002 UNID.

311,24 389,05 93,37

8 ESQUADRIAS

22.797,65

ESQUADRIAS METALICAS

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA,

73933/002 87X210CM, COM GUARNICOES

M2

2,10

411,92 514,90 1.081,29

JANELA DE AGCO BASCULANTE, FIXAGAO COM ARGAMASSA,

8.1.2
SEM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

94559 M2

3,50

375,57 469,46 1.643,12

JANELA DE AGO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAGAO COM

8.13
ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016

94560 M2

27,06

322,95 403,69 10.923,78

8.1.4 74073/001 |ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO FERRAGENS UNID.

1,00

103,90 129,88 129,88

8.1.5 74100/001 |PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO UNID.

2,10

350,94 438,68 921,22

8.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO

8.2.1 -
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

90822 UNID.

15,00

284,16 355,20 5.328,00
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OBJETO: 22 ETAPA DA AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PROPOSTAN®11488811000114002

LOCAL: UBS MARIA GENEROSA DA CONCEICAO, CENTRO, SERITINGA-MG ART N22.850.639
R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG N256.477/D FORMA DE EXECUGAO:
REFERENCIA: SINAPI MG_MAIO/2017 + SETOP MG SUL_MARGO/2017 - AMBAS COM (X) INDIRETA
DESONERAGCAO () DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 06 MESES LDI 25,00%
PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIOS/ | UNITARIO C/ | PRECO TOTAL
LDI LDI
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
822 90823 MEDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO UNID. 3,00 1,00 125 3,75
DOBRADICAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2015
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA,
8.2.3 73910/008 |120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR UNID. 1,00 563,89 704,86 704,86
2A E DOBRADICAS
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO
8.2.4 90822 ~ UNID. 2,00 284,16 355,20 710,40
DOBRADIGAS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2015
FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS,
COMPLETA, ACABAMENTO PADRAO POPULAR, COM
8.2.5 91307 Y P UNID. 21,00 51,48 64,35 1.351,35
EXECUCAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_08/2015
9 REVESTIMENTOS 42.155,89

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
91 87879 ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA M2 122583 246 3.08 3.769,42

400L. AF_06/2014

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
9.2 87529 BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES M2 1.156,08 22,38 27,98 32.341,41
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES
INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA
MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO
DE TALISCAS. AF_06/2014

9.3 87545 M2 69,74 16,85 21,06 1.468,98

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO GRES OU SEMI-GRES DE DIMENSOES 20X20
CM APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5M?
NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

9.4 87265 M2 69,74 52,49 65,61 4.576,08

10 PISOS 4.927,12

ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA
10.1 87302 CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 M3 6,02 314,93 393,66 2.368,47
L. AF_06/2014

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA
10.2 5968 DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO M2 4,80 30,78 38,48 184,68
IMPERMEABILIZANTE, E=2CM

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
10.3 87248 GRES DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES M2 10,82 35,37 44,21 478,22
DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO

10.4 88648 - - 190,62 5,12 6,40 1.219,97
GRES DE DIMENSOES 35X35CM. AF_06/2014 ! ! ’ !

10.5 SOL-GRA-005 |SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E =2 CM M 2,67 202,48 253,10 675,78

11 VIDROS 299,16

11.1 72116 VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM M2 3,50 68,38 85,48 299,16
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ANEXO A

PLANILHA ORCAMENTARIA

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA-MG

DATA: 23/06/2017

OBJETO: 22 ETAPA DA AMPLIACAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE

PORTARIA N2 1.160, DE 17 DE MAIO DE 2014 -
PROPOSTAN211488811000114002

LOCAL: UBS MARIA GENEROSA DA CONCEICAO, CENTRO, SERITINGA-MG

ART N22.850.639

R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG N256.477/D FORMA DE EXECUGAO:
REFERENCIA: SINAPI MG_MAIO/2017 + SETOP MG SUL_MARCO/2017 - AMBAS COM (X) INDIRETA
DESONERACAO () DIRETA
PRAZO DE EXECUGAO: 06 MESES LDI 25,00%
PRECO PRECO
ITEM cODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIOS/ | UNITARIO C/ | PREGO TOTAL
LDI LDI
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES,
121 88485 ~ M2 1.156,08 1,74 2,18 2.514,48
UMA DEMAO. AF_06/2014
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
12.2 88489 p . M2 1.156,08 8,52 10,65 12.312,28
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAQS. AF_06/2014
123 74133/001 |EMASSAMENTO COM MASA A OLEO, UMA DEMAO M2 99,54 13,11 16,39 1.631,21
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE
124 | 74145/001 SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO M2 28,96 1434 17,93 698,36
ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-
COMPRIMIDO)
125 73730/001 | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS M2 99,54 13,28 16,60 1.652.36
DEMAOS
13 SERVICOS COMPLEMENTARES 1.139,48
131 | ACE-BARQ05 CARRADEAPOIOEMAGO INOXPARAP.N.E. L =80 CM UNID. 1,00 226,26 282,83 282,83
(LAVATORIO)
132 ACE-BAR010 /RRADEAPOIOEMAGO INOXPARAP.N.E. L =100 CM UNID. 1,00 235,65 294,56 294,56
(PAREDE)
133 | ACE-BARQ15 CARRADEAPOIO EMAGO INOX PARAP.N.E. L =90 CM UNID. 1,00 235,65 294,56 294,56
(VASO SANITARIO)
BARRA DE APOIO VERTICAL EM AGCO INOXD =11/4", L=
13.4 | ACE-BAR-025 M UNID. 1,00 214,02 267,53 267,53
70 CM, PARA P.N.E. (CHUVEIRO), INCLUSIVE FIXAGAO
14 LIMPEZA GERAL 559,18
14.1 9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 239,22 1,87 2,34 559,18
TOTAL GERAL DA OBRA|  237.088,54

CLIFFORD PETERLE REZENDE - Engenheiro Civil
Engenheiro responsavel técnico pela elaboragdo da planilha
R. T. Prefeitura Municipal de Seritinga-MG

MARCO ANTONIO MANSUR MOREIRA

Prefeito Municipal de Seritinga-MG

CREAMG N956.477/D




