
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA-MG
OBJETO: 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE
LOCAL: UBS MARIA GENEROSA DA CONCEIÇÃO, CENTRO, SERITINGA-MG
R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG Nº56.477/D
DATA: 23/06/2017

PORTARIA Nº 1.160, DE 17 DE MAIO DE 2014 - PROPOSTA Nº 11 4 8 8 8 11 0 0 0 11 4 0 0 2

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO = 2,50              m²

Q = 2,00*1,25

2 ESTRUTURA

Q = VER ANEXO V - PROJETO ESTRUTURAL

2.1

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE 

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES 

COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 

M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

= 264,22          M2

Q =
(91,74+1,30+95,54+135,00+21,75+100,51+82,60)/2

2.2

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-60 - MONTAGEM. AF_12/2015

TOTAL DO ITEM = 1.097,19       KG

2.3

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA 

CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM 

EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO 

AÇO CA-50 - MONTAGEM. AF_12/2015

TOTAL DO ITEM = 2.547,27       KG

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO B - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ART Nº2.850.639
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2.4

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM 

USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO 

MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_12/2015

Q = VER RESUMO DA OBRA - PROJ. ESTRUTURAL = 3,31              M3

2.5

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, 

PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA 

EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES 

MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

= 18,92            M3

Q = VER RESUMO DA OBRA - PROJ. ESTRUTURAL

2.6

LAJE PRE-MOLDADA P/PISO, SOBRECARGA 

200KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E 

CAP.C/CONC FCK=20MPA, 4CM, INTER-EIXO 38CM, 

C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM 

NEGATIVA

TOTAL DO ITEM = 406,86          M2

3 ALVENARIAS

3.1

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS 

FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X30 E ARGAMASSA 

DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014 (ESPESSURA 9CM) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² 

SEM VÃOS

PAREDES:
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Q = Sala de espera 2 = 4,20+4,70+3,30 = 12,20       ml
Almoxarifado = 2,40+2,40+3,00 = 7,80         ml
Abrigo de resíduos sólidos = 2,06+2,06+3,00 = 7,12         ml
Circulação A = -                = -           ml
Consultório Odontológico 2 = -                = -           ml
Circulação B = 8,90+1,70+1,20+6,06+7,59 = 25,45       ml

DML = 1,00+3,00+3,00 = 7,00         ml

Consultório 4 = 3,00+3,00 = 6,00         ml

WC = 1,10+1,60 = 2,70         ml

Consultório 5 = 3,00+3,00 = 6,00         ml

WC = 1,10              = 1,10         ml

Inalação Coletiva = 3,00              = 3,00         ml

Administração = 4,15              = 4,15         ml

Agentes ACS/AGE = 2,60              = 2,60         ml

Copa 2 = 2,00              = 2,00         ml

Sala de Procedimentos = 3,00              = 3,00         ml

Acolhimento Multiprofissional = 3,00+2,50 = 5,50         ml

Descanso Médico = -                = -           ml

Atividades Coletivas = 7,14+5,08 = 12,22       ml

WC = 1,65+3,20 = 4,85         ml

Fachadas = 4,30+1,75+2,89+1,75+2,65+8,59+4,47+1,59+
3,15+0,50+3,00+1,54+2,46+1,45+7,14+5,23
0,75+0,96+3,15+1,44+1,95+8,00

= 68,71       ml

COMPRIMENTO TOTAL = 181,40          ml
PÉ DIREITO = 2,90              ml
SUB-TOTAL = 526,06          m2

EMPENAS:

Fachadas = 4,30+1,75+2,89+1,75+2,65+8,59+4,47+1,59+
3,15+0,50+3,00+1,54+2,46+1,45+7,14+5,23
0,75+0,96+3,15+1,44+1,95+8,00+11,30

COMPRIMENTO TOTAL = 80,01            ml
ALTURA = 1,00              ml
SUB-TOTAL = 80,01            m2

DESCONTAR VÃOS:
((1,20X2,10)-2,00)*1 = 0,52              M2
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((2,00*1,20)-2,00)*2 = 0,80              M2
SUB-TOTAL = 1,32              M2

TOTAL DO ITEM = 604,75          M2

3.3
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

PORTAS:
PI (1,60*2,10)*1 = (1,60+0,60)*1 = 2,20         ml
P2 (1,20*2,10)*1 = (1,20+0,60)*1 = 1,80         ml
P3 (0,80*2,10)*15 = (0,80+0,60)*15 = 21,00       ml
P4 (1,00*2,10)*1 = (1,00+0,60)*1 = 1,60         ml

PT 01 (1,00*2,10)*1 = (1,00+0,60)*1 = 1,60         ml
PT 02 (1,00*2,10)*1 = (1,00+0,60)*1 = 1,60         ml

 SUB-TOTAL 29,80       ml

JANELAS
J1  (2,00*1,20)*2 = (2,00+0,60)*2*2 = 10,40       ml
J2  (1,50*1,20)*9 = (1,50+0,60)*9*2 = 37,80       ml
J3  (1,45*1,20)*1 = (1,45+0,60)*1*2 = 4,10         ml
J4  (1,20*1,20)*3 = (1,20+0,60)*3*2 = 10,80       ml
V1  (0,50*1,00)*4 = (0,50+0,60)*4*2 = 8,80         ml
V3  (1,50*1,00)*1 = (1,50+0,60)*1*2 = 4,20         ml

 SUB-TOTAL = 76,10       ml

TOTAL DO ITEM = 105,90          M

4 COBERTURA 

4.1

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA 

PONTALETEADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA 

PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA 

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. AF_12/2015

= 224,67          M2

Q = VER ANEXO IV - PROJETO ARQUITETÔNICO



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA-MG
OBJETO: 2ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE
LOCAL: UBS MARIA GENEROSA DA CONCEIÇÃO, CENTRO, SERITINGA-MG
R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG Nº56.477/D
DATA: 23/06/2017

PORTARIA Nº 1.160, DE 17 DE MAIO DE 2014 - PROPOSTA Nº 11 4 8 8 8 11 0 0 0 11 4 0 0 2

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS QUANT. UNID.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO B - MEMÓRIA DE CÁLCULO 

ART Nº2.850.639

4.2

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 

LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM 

INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 

INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016

= 224,67          M2

Q = ITEM 5.1

4.3

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO 

ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE 

FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_06/2016

= 30,15            M

Q = 17,78+10,95

4.4

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016

= 53,45            M

Q = 18,12+9,44+2,39+1,59+10,95+1,36+2,46+7,14

4.5

 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_06/2016

= 35,36            M

Q = (1,76*3)+(11,00*2)+5,08+1,53+1,47

4.6

 TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 

VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

= 85,20            M

Q = 12*(3,50+0,15+2,90+0,15+0,40)
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5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Q = VER ANEXO VI - PROJETO ELÉTRICO

6 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIA

Q = VER ANEXO IV - PROJETO ARQUITETÔNICO

7
LOUÇAS, METAIS, APARELHOS SANITÁRIOS E 

ACESSÓRIOS

Q = VER ANEXO IV - PROJETO ARQUITETÔNICO

8 ESQUADRIAS

8.1.1
PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM 

CHAPA, 87X210CM, COM GUARNICOES
= 2,10              M2

PT 01 (1,00*2,10)*1 = (1,00*2,10)*1 = 2,10         M2

8.1.2

JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM 

ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

= 3,50              M2

V1  (0,50*1,00)*4 = (0,50*1,00)*4 = 2,00         M2
V3  (1,50*1,00)*1 = (1,50*1,00)*1 = 1,50         M2

8.1.3
JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO 

COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. 

AF_07/2016

= 27,06            M2

J1  (2,00*1,20)*2 = (2,00*1,20)*2 = 10,40       ml
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J2  (1,50*1,20)*9 = (1,50*1,20)*9 = 37,80       ml
J3  (1,45*1,20)*1 = (1,45*1,20)*1 = 4,10         ml
J4  (1,20*1,20)*3 = (1,20*1,20)*3 = 10,80       ml

8.1.4
ALCAPAO EM FERRO 60X60CM, INCLUSO 

FERRAGENS
= 1,00              UNID.

8.1.5
PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM 

REQUADRO 
= 2,10              M2

ABRIGO PARA BOTIJÃO DE GÁS
PT 02 (1,00*2,10)*1 = (1,00*2,10)*1 = 2,10         M2

8.2 ESQUADRIAS DE MADEIRA

8.2.1

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA 

(LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 

3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

Q = VER ANEXO IV - PROJETO ARQUITETÔNICO

8.2.5

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, 

COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, 

COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2015

Q = ITEM 9.2.1

9 REVESTIMENTOS
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9.1

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

PAREDES
Q = Sala de espera 2 = 4,30+4,00+4,70+3,30 = 16,30       ml

Almoxarifado = 2,40+2,40+3,00+3,00 = 10,80       ml
Abrigo de resíduos sólidos = 2,06+2,06+3,00+3,00 = 10,12       ml
Circulação A = 0,85+4,90+4,75 = 10,50       ml
Consultório Odontológico 2 = 3,55+3,55+4,55+4,55 = 16,20       ml
Circulação B = 10,60+1,00+7,59+1,61+8,90 = 25,45       ml

8,90+1,70+1,20+2,45+2,59
+6,06 = 52,60       ml

DML = 1,00+1,00+3,00+3,00 = 8,00         ml

Consultório 4 = 3,00+3,00+3,00+3,00 = 12,00       ml

WC = 1,10+1,10+1,60+1,60 = 5,40         ml

Consultório 5 = 3,00+3,00+3,00+3,00 = 12,00       ml

WC = 1,10+1,10+1,60+1,60 = 5,40         ml

Inalação Coletiva = 3,00+3,00+3,00+3,00 = 12,00       ml

Administração = 4,15+4,17+3,37+2,99 = 14,68       ml

Agentes ACS/AGE = 2,6+2,60+3,60+3,60 = 12,40       ml

Copa 2 = 2,00+2,00+3,00+3,00 = 10,00       ml

Sala de Procedimentos = 3,00+3,00+3,00+3,00 = 12,00       ml

Acolhimento Multiprofissional = 3,00+3,00+2,50+2,50 = 11,00       ml

Descanso Médico = 2,45+2,46+4,03+3,81 = 12,75       ml

Atividades Coletivas = 7,14+7,14+5,08+5,08 = 24,44       ml

WC = 1,50+1,50+3,20+3,20 = 4,85         ml

COMPRIMENTO TOTAL = 298,89          ml
PÉ DIREITO = 2,90              ml
SUB-TOTAL = 866,78          m2

Fachadas = 4,30+1,75+2,89+1,75+2,65+8,59+4,47+1,59+
3,15+0,50+3,00+1,54+2,46+1,45+7,14+5,23
0,75+0,96+3,15+1,44+1,95+8,00

= 68,71       ml
ALTURA = 3,05              ml
SUB-TOTAL = 209,57          m2
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EMPENAS:

Fachadas = 4,30+1,75+2,89+1,75+2,65+8,59+4,47+1,59+
3,15+0,50+3,00+1,54+2,46+1,45+7,14+5,23
0,75+0,96+3,15+1,44+1,95+8,00+11,30

COMPRIMENTO TOTAL = 80,01            ml
ALTURA = 1,00              ml
SUB-TOTAL = 80,01            m2

TETOS:
Q = Sala de espera 2 = 25,00       M2

Almoxarifado = 7,20         M2
Abrigo de resíduos sólidos = 6,18         M2
Circulação A = 4,16         M2
Consultório Odontológico 2 = 16,15       M2
Circulação B = 23,51       M2

DML = 3,00         M2

Consultório 4 = 9,00         M2

WC = 1,76         M2

Consultório 5 = 9,00         M2

WC = 1,76         M2

Inalação Coletiva = 9,00         M2

Administração = 13,22       M2

Agentes ACS/AGE = 9,37         M2

Copa 2 = 6,00         M2

Sala de Procedimentos = 9,00         M2

Acolhimento Multiprofissional = 7,50         M2

Descanso Médico = 9,64         M2

Atividades Coletivas = 30,10       M2

WC = 4,80         M2
SUB-TOTAL 205,35     M2

DESCONTAR VÃOS:
PORTAS:

PI (1,60*2,10)*1 = (1,60*2,10)*1*2 = 6,72         ml
P2 (1,20*2,10)*1 = (1,20*2,10)*1*2 = 5,04         ml
P3 (0,80*2,10)*15 = (0,80*2,10)*15*2 = 50,40       ml
P4 (1,00*2,10)*1 = (1,00*2,10)*1*2 = 4,20         ml
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PT 01 (1,00*2,10)*1 = (1,00*2,10)*1*2 = 4,20         ml
PT 02 (1,00*2,10)*1 = (1,00*2,10)*1*2 = 4,20         ml

JANELAS
J1  (2,00*1,20)*2 = (2,00*1,20)*2*2 = 9,60         ml
J2  (1,50*1,20)*9 = (1,50*1,20)*9*2 = 32,40       ml
J3  (1,45*1,20)*1 = (1,45*1,20)*1*2 = 3,48         ml
J4  (1,20*1,20)*3 = (1,20*1,20)*3*2 = 8,64         ml
V1  (0,50*1,00)*4 = (0,50*1,00)*4*2 = 4,00         ml
V3  (1,50*1,00)*1 = (1,50*1,00)*1*2 = 3,00         ml

SUB-TOTAL = 135,88          M2

TOTAL DO ITEM = 1.225,83       M2

9.2

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA 

MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

= 1.156,08       M2

Q = ITEM 10.1 - ITEM 10.3

9.3

 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE 

EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 

COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 

10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

PAREDES:
Q = Abrigo de resíduos sólidos = 2,06+2,06+3,00+3,00 = 10,12       ml

DML = 1,00+1,00+3,00+3,00 = 8,00         ml

WC = 1,10+1,10+1,60+1,60 = 5,40         ml

WC = 1,10+1,10+1,60+1,60 = 5,40         ml

Copa 2 = 2,00+2,00+3,00+3,00 = 10,00       ml

Inalação Coletiva = 3,00+3,00+3,00+3,00 = 12,00       ml
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WC = 1,50+1,50+3,20+3,20 = 4,85         ml
COMPRIMENTO = 55,77       ml
ALTURA = 1,60              ml

SUB-TOTAL = 89,23            M2

DESCONTAR VÃOS
PT 01 (1,00*2,10)*1 = (1,00*2,10)*1*1 = 2,10         ml

P3 (0,80*2,10)*6 = (0,80*2,10)*6 = 10,08       ml
COMPRIMENTO = 12,18       ml
ALTURA = 1,60              ml

SUB-TOTAL = 19,49            M2

TOTAL DO ITEM = 69,74            M2

9.4

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES 

INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS 

DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM 

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M² NA ALTURA 

INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

= 69,74            M2

Q = ITEM 10.3

10 PISOS

10.1
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA) 

PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 600 L. AF_06/2014

PISOS:
Q = Sala de espera 2 = 25,00       M2

Almoxarifado = 7,20         M2
Abrigo de resíduos sólidos = 6,18         M2
Circulação A = 4,16         M2
Consultório Odontológico 2 = 16,15       M2
Circulação B = 23,51       M2

DML = 3,00         M2
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Consultório 4 = 9,00         M2

WC = 1,76         M2

Consultório 5 = 9,00         M2

WC = 1,76         M2

Inalação Coletiva = 9,00         M2

Administração = 13,22       M2

Agentes ACS/AGE = 9,37         M2

Copa 2 = 6,00         M2

Sala de Procedimentos = 9,00         M2

Acolhimento Multiprofissional = 7,50         M2

Descanso Médico = 9,64         M2

Atividades Coletivas = 30,10       M2
SUB-TOTAL 200,55     M2

ESPESSURA = 0,03         M

TOTAL DO ITEM = 6,02              M3

10.2

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 

1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM

PISOS:
Q = WC = 4,80         M2

SUB-TOTAL 4,80         M2

TOTAL DO ITEM = 4,80              M2

10.3

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 

M2. AF_06/2014

= 10,82            UNID

Q = ITEM 11.1 + 11.2
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10.4
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 

PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35CM. 

AF_06/2014

Q = Sala de espera 2 = 4,30+4,00+4,70+3,30 = 16,30       ml
Almoxarifado = 2,40+2,40+3,00+3,00 = 10,80       ml
Circulação A = 0,85+4,90+4,75 = 10,50       ml
Consultório Odontológico 2 = 3,55+3,55+4,55+4,55 = 16,20       ml
Circulação B = 10,60+1,00+7,59+1,61+8,90 = 25,45       ml

8,90+1,70+1,20+2,45+2,59
+6,06 = 52,60       ml

Consultório 4 = 3,00+3,00+3,00+3,00 = 12,00       ml

Consultório 5 = 3,00+3,00+3,00+3,00 = 12,00       ml

Administração = 4,15+4,17+3,37+2,99 = 14,68       ml

Agentes ACS/AGE = 2,6+2,60+3,60+3,60 = 12,40       ml

Sala de Procedimentos = 3,00+3,00+3,00+3,00 = 12,00       ml

Acolhimento Multiprofissional = 3,00+3,00+2,50+2,50 = 11,00       ml

Descanso Médico = 2,45+2,46+4,03+3,81 = 12,75       ml

Atividades Coletivas = 7,14+7,14+5,08+5,08 = 24,44       ml
SUB-TOTAL = 243,12          ml

DESCONTAR VÃOS:
PORTAS:

PI (1,60*2,10)*1 = (1,60*2,10)*1*2 = 6,72         ml
P2 (1,20*2,10)*1 = (1,20*2,10)*1*2 = 5,04         ml
P3 (0,80*2,10)*9 = (0,80*2,10)*9*2 = 30,24       ml
P4 (1,00*2,10)*1 = (1,00*2,10)*1*2 = 4,20         ml

PT 01 (1,00*2,10)*1 = (1,00*2,10)*1*1 = 2,10         ml
PT 02 (1,00*2,10)*1 = (1,00*2,10)*1*2 = 4,20         ml

SUB-TOTAL = 52,50            ml

TOTAL DO ITEM = 190,62          M

10.5 SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM

PORTAS:
PI (1,60)*1 = 1,60         ml
P2 (1,20)*1 = 1,20         ml
P3 (0,80)*15 = 12,00       ml
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P4 (1,00)*1 = 1,00         ml
PT 01 (1,00)*1 = 1,00         ml
PT 02 (1,00)*1 = 1,00         ml

SUB-TOTAL = 17,80            ml

LARGURA = 0,15              ml

TOTAL DO ITEM = 2,67              M2

11 VIDROS

11.1
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 

3MM

VER ITEM 8.1.2 = 3,50              M2

12 PINTURA

12.1
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
= 1.156,08       M2

Q = ITEM 10.2

12.2
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

= 1.156,08       M2

Q = ITEM 10.2

12.3 EMASSAMENTO COM MASA A OLEO, UMA DEMAO

PORTAS:
PI (1,60*2,10)*1 = (1,60*2,10)*1*3 = 10,08       ml
P2 (1,20*2,10)*1 = (1,20*2,10)*1*3 = 7,56         ml
P3 (0,80*2,10)*15 = (0,80*2,10)*15*3 = 75,60       ml
P4 (1,00*2,10)*1 = (1,00*2,10)*1*3 = 6,30         ml

SUB-TOTAL = 99,54            M2

TOTAL DO ITEM = 99,54            M2
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12.4

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE 

REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO)

PORTAS
PT 01 (1,00*2,10)*1 = (1,00*2,10)*1*2 = 4,20         ml
PT 02 (1,00*2,10)*1 = (1,00*2,10)*1*2 = 4,20         ml

JANELAS
J1  (2,00*1,20)*2 = 4,80         M2
J2  (1,50*1,20)*9 = 16,20       M2
J3  (1,45*1,20)*1 = 1,74         M2
J4  (1,20*1,20)*3 = 4,32         M2
V1  (0,50*1,00)*4 = 2,00         M2
V3  (1,50*1,00)*1 = 1,50         M2

SUB-TOTAL = 38,96            M2

TOTAL DO ITEM = 38,96            M2

12.5
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, 

DUAS DEMAOS
= 99,54            M2

Q = ITEM 13.3

13 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Q = VER ANEXO IV - PROJETO ARQUITETÔNICO

14 LIMPEZA GERAL

14.1  LIMPEZA FINAL DA OBRA = 239,22          M2

Q = ÁREA DE CONSTRUÇÃO = VER ANEXO IV - PROJETO ARQUITETÔNICO
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