PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

PROJETO BASICO

OBJETO: SEGUNDA ETAPA DA CONSTRUCAO DO PARQUE
MUNICIPAL DE EXPOSICOES DE SERITINGA.
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PROJETO BASICO

Objeto: Segunda etapa do Parque Municipal de ExposicOes de Seritinga-MG.
Tomador: Prefeitura Municipal de Seritinga-MG.

Proposta SICONV MAPA n2024.867/2015 — Contrato n? 1026.457-40/2015.
ART'S N9S: 2.828.782 + 3.173.375 + 3.170.297

1 - Consideracoes:

1.1 — com relacdo a documentacdo legal:

1.1.1 — A Contratada deverda providenciar a abertura da matricula da obra
junto ao INSS (matricula CEl), e ao final da construcdo, providenciar a baixa e regularizacdo da
obra, ficando condicionado o “Recebimento Definitivo da Obra” somente apds a entrega da CND
(Certiddao Negativa de Débitos) da obra;

1.1.2 — apresentar a relagdo de todos os funcionarios contratados bem
como seus respectivos registros em carteira profissional;

1.1.3 — juntar em todas as solicitacdes de medi¢des “as built” (no caso de

alteragbes no projeto inicial), memdrias de cdlculo dos servicos executados e as guias de
recolhimento do INSS — GFIP;

1.2 — com relacdo a execucdo das obras:

1.2.1 — A Contratada devera fazer um relatério (Livro Didrio de Obras) para
o registro diario de todas as ocorréncias da obra, mantendo-o na obra todos os dias devera ser
anotado os servigos, mdo-de-obra (niUmero de funciondrios e cargos) e materiais empregados, e
também qualquer fato referente a obra como, intempéries, mudancas, adaptacOes, todas as
visitas realizadas a obra deverdo ser anotadas, o fiscal devera assinar juntamente com o
engenheiro responsavel pela obra diariamente o Livro Diario de Obras, deve ser feito em duas
vias, e no dia seguinte deve ser entregue uma via ao fiscal da obra;
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1.2.2 — a contratada devera manter na obra para consulta uma pasta com
todos os projetos assinados, além dos projetos de uso didrio dos funcionarios durante toda a
execucdo da obra; bem como todas especificacdes, normas técnicas, planilha orcamentdria e
cronograma-fisico financeiro, que deverao ser rigorosamente obedecidos;

Importante:

Qualquer alteracdo ou adequacdo no projeto deverd previamente ser
discutido com a fiscalizacdo, para que em conjunto, seja tomada a melhor solucdo técnica que
atenda a perfeita conclusdo da obra. Estas alteracbes deverdao ser devidamente justificadas;
registradas com fotos, no didrio de obra e nas “as built”; e realizada pela Contratada as devidas
alteracgdes no projeto e planilha orcamentdria, bem como a apresentacao de memdria de calculo
dos quantitativos; sempre em acordo entre as partes. A Contratada devera manter em lugar
visivel, a programacdo de execucdo da obra com o objetivo de que possa ser verificado o
cumprimento de metas e o atendimento ao cronograma da obra.

1.2.3 — o canteiro de obras devera ser dimensionado de forma que atenda
a legislacdo trabalhista; com local apropriado para higiene dos funcionarios, depdsito de materiais
e manuseio de projetos;

1.2.4 - para a execucdao dos servicos, a empresa contratada
impreterivelmente terd que atender todas as NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA DO TRABALHO E
MEIO AMBIENTE da legislacdo vigente.

1.2.5 — A obra estd prevista para um periodo de execucdo de 06 (seis)
meses em conformidade ao cronograma fisico-financeiro firmado.

Importante: a Contratada caso ndao consiga cumprir o prazo de execucao
contratado, devera apresentar a Contratante, oficio justificando o atraso na execucdo da obra,
bem como o prazo e o novo cronograma para a conclusdo dos servigos restantes; considerando o
prazo limite de até 10 (dez) dias antes do vencimento da data de vigéncia do respectivo contrato.

1.2.6 — Todos os servicos que comprovem as especificacbes de projeto,
como testes de resisténcia dos materiais fornecidos e de caracterizacdo e compactacdo dos
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trabalhos de terraplenagem e pavimentacdo, locacdes e nivelamentos serdo de responsabilidade
da Contratada e deverao ser considerados como custos indiretos e previstos na proposta.

Importante: no caso de necessidade da realizacdo de testes, os corpos de
prova deverdo ser retirados no canteiro de obras, conjuntamente entre Contratada e Contratante;
e ainda, os custos da emissdo dos respectivos custos, deverdo ser arcados pela Contratada.

O ndo cumprimento de qualquer destas determinag¢des, implicard em
adverténcia formal; caso haja mais de duas adverténcias sera considerado como descumprimento
contratual, implicando em multa ou dependendo da gravidade, o rompimento contratual.

2 - SERVICOS

2.1 - SERVICOS PRELIMINARES
- Placa de obra

A placa deverd ser confeccionada de acordo com cores, medidas,
proporcoes e demais orientacdo do manual de visual de placas do Governo Federal e deverdo
possuir as dimensdes minimas de (2,00x1,25)m.

Deverdo ser confeccionadas em chapas planas, metalicas, galvanizadas ou
de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente as intempéries. As informacgoes
deverdo estar em material plastico (poliestileno), para fixacdo ou adesivacdo nas placas. Quando
isso ndo for possivel, as informacGes deverdo ser pintadas a 6leo ou esmalte. Da-se preferéncia ao
material plastico, pela sua durabilidade e qualidade.

A placa devera ser fixada em local visivel, preferencialmente no acesso
principal do empreendimento ou voltada para a via que favoreca a melhor visualizacdo. Seu
tamanho nao deve ser mento que o das demais placas do empreendimento.

Recomenda-se que a placa seja mantida em bom estado de conservacao,
inclusive quanto a integridade do padrao das cores, durante todo o periodo de execugdo das
obras.

- Canteiro de Obras
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E de responsabilidade da contratada, a construcdo (se necessario) e
manutencdo das instalacbes do canteiro de obras, inclusive eventual aluguel de terreno,
conservacdo de acesso a este, cercas, tapumes ou portdes, sinalizacdo de vias, fornecimento e
instalacGes de placas de identificacdo da Prefeitura, servigos de seguranca, vigilancia, manutencao
e posterior remocdo e limpeza do terreno; operacdo e manutencdo de todos os veiculos e
equipamentos de sua propriedade necessarios a execucao das obras.

- Servicos de Topografia

Deverao ser executados todos os levantamentos topograficos necessarios
para execucdo das obras, a fim de garantir o correto escoamento pluvial para os pontos de
escoamento. Caso ocorra acumulo de agua, apds a execucdo dos servigos, a corre¢do sera de
responsabilidade da Contratada.

- Limpeza do terreno

Devera se executado desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com
remocao de camada vegetal, utilizando trator de esteiras, com posterior carga e bota-fora do
material em caminhdo basculante no local designado pela Contratante.

2.2 - CONSTRUCAO DE MUROS DE VEDAGCAO E PROTECAO

2.2.1 — Infra-estrutura:

Deverdo ser executadas brocas de concreto de D=25cm — Fck=15MPa, com
20KG de aco por m3 e profundidade minima de 2,50m, distanciadas a cada 2,50m (no maximo); e
ainda, para construcdo de baldrame deverd ser escavada vala em toda extensdo do muro nas
dimensdes (20x30)cm; compactacdo do fundo de vala com maco de 30KG; lancado lastro de
concreto magro no traco 1:4,5:4,5 com preparo em betoneira, lancamento manual e espessura de
5cm; lancada armadura CA-50/60 (4@| de 8,00mm e @t de 5mm a cada 15cm); e langamento de
concreto ciclépico no tragco Fck=10MPa, 30% de pedra de mao.

2.2.2 — Alvenaria:
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A alvenaria de vedacdo devera ser de bloco de concreto de vedacgdo, nas
dimensdes (9x19x39)cm na espessura de 9cm; assentados com argamassa mista de cimento e
areia no tra¢o 1:0,5:11.

Importante: Os muros frontal e fundos deverao ter altura de 2,50m
acabado; e os muros laterais, devera ter altura de 2,00m acabado.

2.2.3 — Superestrutura:

Deverdo ser executados na estrutura, pilares (nascendo na baldrame com
gancho de 20cm na base até a cinta de amarrac¢do) a cada 2,50m (no maximo). As dimensdes dos
pilares e da cinta intermedidria e cinta de amarracao serd de 20x9cm, utilizando formas de
madeira de pinho de 32, armadura CA-50/60 (4@| de 6,30mm e @t de 5mm a cada 15cm), e
aplicado concreto estrutural no Fck=20MPa, traco 1:2,7:3, preparo mecanico com betoneira e
langamento manual.

2.2.4 — Revestimentos:

Todo o muro executados deverd ser chapiscado com cimento e areia no
traco 1:3; contudo, apenas os muros frontal e fundos deverdo ser revestidos com emboco
paulista, massa Unica no traco 1:2:8, na espessura de 2cm.

2.2.5 — Chapim de concreto:

Em todo muro executado deverd ser assentado sobre o muro acabado
chapim de concreto aparente, com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado

(madeirit) de 14 x 10 cm, fundido no local.

Importante: para locacdo dos servicos em Anexo V;

2.3 - SERRALHERIA:

2.3.1 — Normas gerais:
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0] material a empregar devera ser novo, limpo, perfeitamente
desempenado e sem nenhum defeito de fabricacao.

Cabe a Contratada a inteira responsabilidade pelo prumo e nivel das
serralherias e pelo seu funcionamento perfeito, depois de definitivamente fixadas.

Os chumbadores serdo solidamente fixados a alvenaria, com
cimento, o qual sera firmemente socado nos respectivos furos.

As juntas entre marcos e alvenaria serdao cuidadosamente
calafetados, de modo que assegure plasticidade permanente.

Os portdes de ferro deverdo ser fabricadas sob as medidas
especificadas e conforme detalhamento de acabamento conforme projeto (ver prancha
05/08 do Anexo V).

Os quadros serdao perfeitamente esquadriados, angulos ou linhas de
emendas soldados e bem limados, para limpar rebarbas de solda.

Todas as juncdes terdo pontos de amarracdo intermediarios, espacos
de no maximo 100mm, e nas extremidades.

N3do serd permitido emendas de material na execucdo de cada
unidade.

Deverdo ser chumbadas nos vdaos em conformidade ao Projeto Civil —
ver Anexo V.

As serralherias deverdao ser previamente submetidas a tratamento
preliminar anti-oxidante. Posteriormente, serdo pintadas com duas demdos de esmalte
sintético.

2.4 - PINTURA:

2.4.1 — Normas gerais:

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas; serao cuidadosamente

limpas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a precedente estiver
perfeitamente seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre duas demaos sucessivas.

Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.); os salpicos que ndo puderem ser evitados
deverdo ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. Nas
esquadrias em geral, deverdo ser removidos ou protegidos com papel colante os espelhos, fechos,

x prefeltura
= QeftNga
F32enDo Mals por uoce
Administracdo 2013-2016

Rua Nicola Bianco, 55 - Centro - Seritinga - MG - CEP 37454-000
Telefone/fax: (35) 3322-1129
pmseritinga@yahoo.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA

ESTADO DE MINAS GERAIS

rosetas, puxadores, etc., antes do inicio dos servicos de pintura, devendo os topos superior e
inferior das mesmas serem lixados e pintados com uma demdo da tinta em uso.
Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta serd cuidadosamente

limpa com uma escova e, depois, com um pano seco, para remover todo o pd, antes de aplicar a
demao seguinte.

Toda superficie pintada deverd apresentar, depois de pronta, uniformidade
guanto a textura, tonalidade e brilho.

Serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricacdo, sempre aprovadas
pela Fiscalizagao.

Deverao ser aplicadas quantas demaos necessdrias para perfeita cobertura
e uniformidade das superficies pintadas, sendo no minimo exigido de duas demaos.

Para todos os casos a Construtora apresentard amostras em local da obra a
determinar, para aprovacao da Fiscalizacdo, no que diz respeito a acabamento, cor, cobertura,
etc...

2.4.2 — Pintura de alvenarias:

As superficies sempre aplicadas deverdo estar completamente limpas e
secas, isentas de poeira, mofo e manchas gordurosas.

Aplica-se uma demao de selador acrilico ou outro liquido preparador de
parede, principalmente se a argamassa for fraca. Se a superficie for muito porosa, aplicam-se duas
demaos.

Depois de seco o fundo serd aplicada duas demdos de tinta acrilica.

2.4.3 — Pintura das serralherias:

As serralherias deverdo estar totalmente limpas. Depois das estarem
limpas e secas receberdo uma demdo de antioxidante e apds secagem, a aplicacdo de duas
demados de esmalte sintético.

Caso o recobrimento ndo tenha sido satisfatorio, a critério da Fiscalizagdo,
sera aplicada outra demao de acabamento.

2.4 - DRENAGEM PLUVIAL

2.4.1 — DRENAGEM SUBTERRANEA:
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2.4.1.1 — Servico de implantacdo de tubos de concreto simples ponta e

bolsa:

Abertura mecanica de valas utilizando retroescavadeira em toda extensao
onde sera realizado o servico conforme projeto (em anexo);

Nivelamento e compactagdo manual do fundo de vala (bergo) com maco de
30Kg para assentamento dos tubos de concreto;

Fornecimento e assentamento de tubos de concreto para redes coletoras
de aguas pluviais, diametro de 200mm, junta rigida, instalado em local com baixo nivel de
interferéncias, em conformidade a NBR-8890, serdo assentados com as bolsas voltadas para
montante em relagdo ao escoamento;

As juntas deverdo ser rejuntadas com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3.

Reaterrar com compactador de placa 400Kg.

2.4.1.2 — Construcao de caixa tipo boca de lobo:

Abertura mecéanica de cavas nos locais especificados em projeto para
construcdo das caixas de captacdo para drenagem do escoamento pluvial (loca¢cGes ver anexo IV —
Projeto Civil);

Construcdo de bocas de lobo em alvenaria tijolo macico, revestida c/
argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado
tipo grelha, com dimensdes internas livres 54x91x100cm.

Reaterrar com compactagao manual no entorno.

2.4.2 - DRENAGEM PLUVIAL SUPERFICIAL

Todos os materiais empregados e suas instalacbes deverdo obedecer as
Normas Técnicas da ABNT em vigéncia.

Sera de responsabilidade da Contratada todo o fornecimento, transporte,
armazenagem e manuseio dos materiais durante a obra.

O material serd entregue na obra e a responsabilidade pela guarda,
protecdo e aplicacdo sera da Contratada.

Sarjetas:
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As sarjetas deverdo ser concretadas no local. O concreto utilizado nas
sarjetas devera ser usinado e ter resisténcia minima no ensaio a compressao simples (28 dias) de
Fck>=18MPa, conforme dimensdes (L=40cm x Esp.=6cm) especificadas na planilha orcamentdria e
o controle tecnoldgico devera ser feito periodicamente.

Instalagao das sarjetas

O concreto para execucdo das sarjetas deverd ser aplicado sobre o terreno
devidamente compactado e umedecido. Deverd ser colocada uma camada de brita antes da
aplicacdo do concreto. Apds a aplicacdo do concreto o mesmo deverd ser devidamente
desempenado com caimento transversal minimo de 3%.

Durante a execucdo dos servicos a pista de pavimento deverd ser mantida
limpa de restos de concreto ou outros materiais. Nao sera permitida a preparagao de argamassa
ou concreto sobre a pista.

Especificacdo de Servigo DNER-ES 290/97.

2.4.3 — Concretagem de sarjetas IN LOCO:

Abertura e compactacdo de vala nas dimensodes de (L=40xESP.=6)cm em
toda extensdo do servico a ser implantado;

Montagem de forma de madeira bem alinhadas e niveladas para espessura
final da sarjeta de 8cm e largura de 40cm com declividade minima de 3%;

Concretagem das formas com concreto controle tipo “C”, Fck>= 18,0MPa,
consumo de concreto 0,024m3/m;

2.5 — PAVIMENTAGAO EM BLOCOS DE CONCRETO PRE-MOLDADOS
SEXTAVADOS

2.5.1 - Regularizagao do subleito

Especificacdo de Servico DNER-ES 299/97
2.5.1.1 - DEFINICAO
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Regularizacdo - operacdo destinada a conformar o leito estradal, quando

necessario, transversal e longitudinalmente.

2.5.1.2 - CONDICOES GERAIS
A regularizagdo sera executada prévia e isoladamente da construgdo de
outra camada do pavimento.

N3do serd permitida a execucdo dos servicos destas Especificacdes em dias

de chuva.

2.5.1.3 - CONDICOES ESPECIFICAS

Material:

Os materiais empregados na regularizacao do sub-leito serdo os do proprio
sub-leito.

Equipamento:

S3do indicados os seguintes tipos de equipamento para execucdo de
regularizacdo:

- Motoniveladora pesada, com escarificador;

- Carro tanque distribuidor de agua;

- Rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratério e pneumatico.

- Grade de discos;

- Pulvi-misturador.

Os equipamentos de compactacdo e mistura sdo escolhidos de acordo com

o tip[o de material empregado.

Execucao:
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Toda a vegetacdao e material organico porventura existentes no leito da via
serdo removidos.

Através da execucdo da regularizacdo, procede-se a escarificacdo geral na
profundidade de 20cm, seguida de pulverizacdo, umedecimento ou secagem, compactacao e

acabamento.

2.5.2 - Calgamento em blocos de concreto sextavados
Os servicos de pavimentacdo serdo executados com piso de concreto
intertravado, com bloco sextavado 25x25cm, espessura 8cm, Fck>=35MPa, assentados sobre

colchdo de areia e=6cm. Apds o assentamento sera colocada uma camada de areia para
fechamento das juntas e realizada a compactacao do pavimento com placa vibratdria.

2.6 — OBRAS COMPLEMENTARES

2.6 — Meio-fios pré-moldados:

Abertura e compactacdo de vala nas dimensGes de (L=15xH=10)cm em
toda extensdo do servico a ser implantado;

Fornecimento e execucdo de meio-fios pré-moldados de concreto
(12x30)cm, com Fck>=18MPa, inclusive rejuntamento com argamassa mista de cimento e areia no
traco 1:3;

Os meio-fios do lado da calcada deverdo ser aterrados até o topo através
de aterro apiloado (manual) em camadas de 20cm com material do local;

Importante: os meio-fios deverao ser assentados bem alinhados e
nivelados conforme alinhamento a ser fornecido pela Contratante;

2.7 — INSTALACOES ELETRICAS — REDE SUBTERRANEA
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Importante: Nesta etapa da obra serdo executados apenas os servicos de
instalacGes elétricas subterraneas: caixas de passagem e eletrotudos subterraneos.

2.7.1 — Condigdes gerais:

As instalacbes elétricas deverdo ser executadas por profissionais
habilitados e exclusivamente com material de primeira qualidade, examinado e aprovado pelo
Contratante, de modo que sejam garantidas as melhores condi¢cdes possiveis de utilizagdo,
eficiéncia e durabilidade.

Caberd 4 Contratada total responsabilidade pela qualidade e desempenho
das instalacdes elétricas por ela executadas, direta ou indiretamente, bem como pelas eventuais
alteragdes do projeto que venham a ser exigidas pela Contratante, mesmo que tais alteragdes se
originem de erros e/ou vicios construtivos.

2.7.1 — Execucgao:

Nesta etapa da obra serdo executados apenas os servicos de construcdo da
rede subterranea através da execucdo dos seguintes servicos:

- escavacdao mecanica vala ndo escorada de material 1a categoria através
da utilizacdo de retroescavadeira exclusive esgotamento;

- fornecimento e instalacdo eletroduto rigido roscavel, PVC, para circuitos
terminais;

- confeccdo de caixa de passagem em alvenaria de espessura de 20cm,
assentadas e revestidas com argamassa mista de cimento, cal hidrata e areia média, nas dimendes
de 40x40x50cm fundo brita e com tampa cega confeccionada em concreto armado;

- reaterro de vala/cava sem controle de compactagdo , utilizando retro-
escavadeira e compactador vibratério com material reaproveitado.

2.8 - DIVERSOS

Os materiais empregados na execucdao dos servicos deverdao ser de
primeira qualidade.

Todos os servigcos que comprovem as especificacdes de projeto como
testes de resisténcia dos materiais fornecidos e de caracterizacdo e compactacao dos trabalhos de
terraplenagem serdo de responsabilidade da Contratada.
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2.9 - SEGURANCA

Sera de total responsabilidade da Contratada, a sinalizagao e a seguranga
dos seus funcionarios durante a execugdo dos servigos.

2.10 - DISPOSIGOES FINAIS

Todas as etapas de execucdo dos servicos deverdo ser liberados e
aprovados pela fiscalizagdo da Secretaria de Obras da Contratante.

O projeto poderd ser modificado e/ou acrescido a qualquer tempo a
critério exclusivo da Contratante que de comum acordo com a Contratada, fixara as implicagdes e
acertos decorrentes, visando a boa continuidade da obra.

Se durante a execuc¢do dos trabalhos, modificacdes ou complementagdes
se fizerem necessarios, competird a Contratada elaborar o projeto detalhado das modificacdes e
submeter a aprovacao da Contratante, através da Secretaria Municipal de Obras.

Sera exigido pela fiscalizacdo a implantacdo de um diario de obras que
permanecera no canteiro de obras para as devidas anotacdes, definicdes e liberacdes dos servicos
a serem realizados, bem como os pedidos e solicitacGes da Secretaria de obras.

A Contratada aceita e concorda que os servicos objeto dos documentos
contratuais deverdo ser complementados em todos os seus detalhes, ainda que cada item
necessariamente envolvido ndo seja especificamente mencionado.

A Contratada ndo podera prevalecer-se de qualquer erro, manifestamente
involuntdrio ou de qualqguer omissdao, eventualmente existente, para eximir-se de suas
responsabilidades.

A Contratada obriga-se a satisfazer a todos os requisitos constantes dos
desenhos e especificagdes.

No caso de erros ou discrepancia, as especificacbes deverdo prevalecer
sobre os desenhos, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado a Contratante.

As cotas que constarem dos desenhos deverdao predominar, caso houver
discrepancia entre as escalas e dimensdes, o Engenheiro Responsavel devera efetuar todas as
correcOes e interpretacdes que forem julgadas necessarias para o término da obra da maneira
satisfatdria.

Quaisquer outros detalhes e esclarecimentos necessarios serdo julgados e
decididos de comum acordo entre a Contratada e a Contratante.
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2.11 - LIMPEZA DA OBRA:

Limpeza geral completa, durante e final da obra:

A obra sera entregue em perfeito estado de conservagao e limpeza, pronta
para o seu uso imediato, livre de restos de construcdes, entulhos e terra excedente. Todo o
entulho deverd ser removido do terreno pela construtora para um local apropriado aprovado
previamente pela Contratante.

2.12 — CUIDADOS ESPECIAIS COM A OBRA:

2.12.1 — Protegdo da obra:

Deve-se prever o isolamento com obstaculos e faixas de sinalizagdao e
indicacdo evitando assim acidentes com o transito e criancas durante todo o periodo da execucgdo.

2.12.2 — Organizacdo e apresentacdo da obra:

A obra deve ser mantida em perfeitas condicGes de trabalho. Livre de
entulhos, pregos caidos ao chdo, restos de materiais espalhados, ou seja, deve-se manter em local
adequado o armazenamento de materiais, de entulhos, de madeiras, de areia e outros; e ainda, ao
final de cada dia deve ser feita uma limpeza na obra e ao final da semana uma limpeza geral da
obra.

2.12.3 — Lembramos que todos os servicos constantes neste relatorio

técnico, mesmo ndo estando nominalmente especificados no memorial descritivo deverdo ser
executados dentro das normas da ABNT.

2.13 — MEDICOES:

As medicoes deverdo ser executadas pela Fiscalizacdo de acordo com o
cronograma fisico-financeiro da obra apds verificacdo do relatdério de medicdo que deverd ser
apresentado pela Contratada até o 252 dia do més, sendo que a fiscalizacdo tera cinco dias para
emissao do Relatério de Execugao Fisico-financeiro.
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Coloco-me a disposicdo, para prestar quaisquer esclarecimentos que se
fizerem necessarios.

Seritinga-MG, 05 de setembro de 2016.

Clifford Peterle Rezende
Engenheiro Civil - CREAMG 56.477/D
Prefeitura Municipal de Itanhandu-MG

Baruc Sebastido Landim
Prefeito Municipal de Seritinga-MG
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ANEXO |

PLANILHA ORCAMENTARIA
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ANEXO i

MEMORIA DE CALCULO
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ANEXO Il

CRONOGRAMA FISICO -
FINANCEIRO
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ANEXO IV
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ANEXO V

PROJETO CIVIL
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ANEXO VI

PROJETO ELETRICO
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ANEXO VI

RELATORIO FOTOGRAFICO
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ANEXO VIII

COMPOSICAO DO BDI
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ANEXO IX

ART CREA
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