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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO |

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA-MG

SICONV MAPA N°024.867/2015 -
CONTRATO N°1026.457-40/2015

OBJETO: SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUGAO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIGOES DE
SERITINGA.

ART'S N°S: 2.828.782 + 3.173.375 +

3.170.297

LOCAL: RUA NICOLA BIANCO, S/N° - CENTRO - SERITINGA-MG.

DATA: 09/11/2016

REFERENCIA: SINAPI MG - JULHO/2016 COM DESONERAGAO - ENCARGOS
SOCIAIS DESONERADOS: 90,80%(HORA) 52,84%(MES)

FORMA DE EXECUGAO:

R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG N°56.477/D

PRAZO DE EXECUGAO: 06 MESES

()

DIRETA

(X)

INDIRETA

BDI

28,29%

ITEM

cODIGO

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO S/
LDI

PRECO
UNITARIO C/
LDI

PREGO
TOTAL

INSTALAGOES INICIAIS

12.539,07

74209/001

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

M2

2,50

310,64

398,52

996,30

73859/001

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM
REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE
ESTEIRAS

M2

5.265,08

0,14

0,18

945,64

72898

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

M3

263,25

0,88

1,13

297,20

72899

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM

M3

263,25

4,12

5,29

1.391,42

93208

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016

M2

18,00

385,78

494,92

8.908,51

MURO DE VEDAGAO E PROTEGAO

136.289,23

2.1

INFRAESTRUTURA

2141

74156/001

ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO
FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD. IN-LOCO

172,50

45,94

58,94

10.166,53

212

73965/004

ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA
DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, ATE 1,5M,
EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO

M3

11,19

55,23

70,85

792,86

2.1.3

94962

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3

1,60

223,92

287,27

459,63

214

92791

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015

KG

135,23

7,14

9,16

1.238,69

2.1.5

92793

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8.0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015

KG

255,76

7,16

9,19

2.349,30

216

73361

CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO
INCLUSIVE LANCAMENTO

M3

9,59

299,65

384,42

3.686,60

22

SUPERESTRUTURA

92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM AREA MEDIA
DAS SEGOES MENOR OU IGUAL A 0,25 M?, PE-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4
UTILIZAGOES. AF_12/2015

M2

75,34

49,16

63,07

4.751,50

222

92791

CORTE E DOBRA DE AGO CA-60, DIAMETRO DE 5.0 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015

KG

318,64

7,14

9,16

2.918,71

223

92792

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6.3 MM,
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES.
AF_12/2015

KG

706,20

6,98

8,95

6.323,77

224

94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

M3

12,72

283,26

363,39

4.622,37

92873

LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3

12,72

125,83

161,43

2.053,36

23

ALVENARIA E SERRALHERIA

231

87453

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS VAZADOS DE
CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M? SEM VAOS E
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_06/2014

M2

525,88

33,90

43,49

22.870,68

13
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA
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ANEXO |

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA-MG

SICONV MAPA N°024.867/2015 -
CONTRATO N°1026.457-40/2015

OBJETO: SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUGAO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIGOES DE
SERITINGA.

ART'S N°S: 2.828.782 + 3.173.375 +

3.170.297

LOCAL: RUA NICOLA BIANCO, S/N° - CENTRO - SERITINGA-MG.

DATA: 09/11/2016

REFERENCIA: SINAPI MG - JULHO/2016 COM DESONERAGAO - ENCARGOS
SOCIAIS DESONERADOS: 90,80%(HORA) 52,84%(MES)

FORMA DE EXECUGAO:

R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG N°56.477/D

PRAZO DE EXECUGAO: 06 MESES

()

DIRETA

(X)

INDIRETA

BDI

28,29%

ITEM

cODIGO

DESCRIGAO

UNIDADE

QUANTIDADE

PRECO
UNITARIO S/
LDI

PRECO
UNITARIO C/
LDI

PREGO
TOTAL

232

71623

CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO
(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL

239,60

22,11

28,36

6.796,23

233

74238/002

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E
MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR,
INCLUSO FERRAGENS

M2

31,02

772,29

990,77

30.733,71

24

REVESTIMENTO

241

87878

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2

1.051,75

2,80

3,59

3.778,01

242

87530

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE
AMBIENTES COM AREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2

1.051,75

24,27

31,14

32.747,27

25

PINTURA

251

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF_06/2014

M2

759,25

252

88489

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

759,25

253

6067

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO
(1 DEMAO)

M2

62,04

DRENAGEM PLUVIAL

31.768,71

3.1

73576

ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 1,5 A 3M (ESCAV HIDRAUL
0,78M3) MAT 1A CAT EXCL. ESGOTAMENTO

M3

117,78

3,74

4,80

565,11

3.2

94097

REPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5
M, EM LOCAL COM NIVEL BAIXO DE INTERFERENCIA.
AF_06/2016

M2

117,78

3,67

4,71

554,54

3.3

92808 +
INSUMO 7778

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM
ARGAMASSA 1:3 DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE-
PS1, PB, DN 200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)

196,30

61,05

78,32

15.374,42

3.4

93375

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CAGAMBA DA RETRO: 0,26 M® / POTENCIA: 88
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM
SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016

M3

111,62

10,92

14,01

1.563,71

3.5

74005/001

COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC
(C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)

M3

111,62

3,63

4,66

519,81

3.6

83659

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UNID.

12,00

598,05

767,24

9.206,86

3.7

94289

EXECUGAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA
IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 8 CM ALTURA.
AF_06/2016

203,65

15,25

19,56

3.984,25

MEMORIA DE CALCULO DO PREGO EQUIVALENTE =
(0,024*28,59)/0,045 = R$20,33/ML

PAVIMENTAGAO E OBRAS COMPLEMENTARES

210.119,01

4.1

72961

REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM
DE ESPESSURA

M2

4.234,30

1,10

1,41

5.975,40

4.2

72967

MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE
BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

272,66

28,47

36,52

9.958,68
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS

ANEXO |

PLANILHA ORGAMENTARIA DE CUSTOS

TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERITINGA-MG

SICONV MAPA N°024.867/2015 -
CONTRATO N°1026.457-40/2015

OBJETO: SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUGAO DO PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIGOES DE
SERITINGA.

ART'S N°S: 2.828.782 + 3.173.375 +

3.170.297

LOCAL: RUA NICOLA BIANCO, S/N° - CENTRO - SERITINGA-MG.

DATA: 09/11/2016

REFERENCIA: SINAPI MG - JULHO/2016 COM DESONERAGAO - ENCARGOS
SOCIAIS DESONERADOS: 90,80%(HORA) 52,84%(MES)

FORMA DE EXECUGAO:

R. T. CLIFFORD PETERLE REZENDE - CREAMG N°56.477/D (X) INDIRETA
- () DIRETA
PRAZO DE EXECUCAO: 06 MESES BDI 28,29%
PRECO PRECO PRECO
ITEM| CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANTIDADE | UNITARIO S/ | UNITARIO C/
TOTAL
LDI LDI
EXECUGAO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM
43 92394 BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. M2 3.554,82 42,58 54,63 194.184,93
AF_12/2015
5 - INSTALAGAO ELETRICA - REDE SUBTERRANEA 9.894,41
ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 1,5 A 3M (ESCAV HIDRAUL
51 73576 §,78M3) MAT 1A CAT EXCL. ESGOTAMENTO M3 48,75 3,74 4,80 233,90
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") -
52 93009 | FGRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 84,00 16,69 2141 1.798,57
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") -
53 93010 FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 M 71,00 18,99 24,36 1.729,72
ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
54 91867 | CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. M 170,00 5,41 6,94 1.179,88
AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60 MM (2") -
55 93014  FORNECIMENTO E IN UN CR 14,07 UNID. 20,00 10,56 13,55 270,95
STALACAO. AF_12/2015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75 MM (2 1/2") -
56 93015 | EGRNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 UNID. 2,00 15,84 20.32 4064
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 60
57 93020\ (2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UNID. 21,00 16,78 21,53 452,07
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 75
58 93022 '\IM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UNID. 3,00 2774 3559 106.76
59 83447 | CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UNID 19,00 130,13 166,94 3.171,93
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA
(CAPACIDADE DA CACAMBA DA RETRO: 0,26 M* / POTENCIA: 88
5.10 93375  HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM | M3 48,75 10,02 14,01 682,95
SOLO (SEM SUBSTITUIGAO) DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_04/2016
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC
51 TA00SI00T | o TADOR PLACA 400 KO) M3 48,75 3,63 4,66 227,03
6 ; LIMPEZA GERAL 1.086,44
6.1 9537 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2 423430 0,20 0,26 1.086,44
TOTAL GERAL DA OBRA 401.696,87
DECLARAGAO:

OS ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS A MAO-DE-OBRA (HORISTA E MENSALISTA) COM DESONERAGAO FISCAL, SAO OS ESTABELIECIDOS PELO SINAPI/MG.

Clifford Peterle Rezende - Engenheiro Civil

Engenheiro responsavel técnico pela elaboragéo da planilha

R. T. Prefeitura Municipal de Seritinga-MG

Baruc Sebastiao Landim
Prefeito Municipal de Seritinga-MG

CREAMG N°56.477/D

ART'S N°S: 2.828.782 + 3.173.375 + 3.170.297
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