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1 - INSTALAÇÕES INICIAIS             12.539,07 

1.1 74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2                          2,50                  310,64                  398,52                  996,30 

1.2 73859/001
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM 
REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO TRATOR DE 
ESTEIRAS

M2                   5.265,08                      0,14                      0,18                  945,64 

1.3 72898
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM 
CAMINHAO BASCULANTE 6 M3

M3                      263,25                      0,88                      1,13                  297,20 

1.4 72899
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 
M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT ATE 0,5 KM

M3                      263,25                      4,12                      5,29               1.391,42 
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1.5 93208
 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM 
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2016

M2                        18,00                  385,78                  494,92               8.908,51 

2 - MURO DE VEDAÇÃO E PROTEÇÃO           136.289,23 

2.1 - INFRAESTRUTURA

2.1.1 74156/001
ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO 
FCK=15MPA+20KG ACO/M3 MOLD. IN-LOCO

M                      172,50                    45,94                    58,94             10.166,53 

2.1.2 73965/004 
ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM ARGILA OU PEDRA SOLTA 
DO TAMANHO MEDIO DE PEDRA DE MAO, ATE 1,5M, 
EXCLUINDO ESGOTAMENTO/ESCORAMENTO

M3                        11,19                    55,23                    70,85                  792,86 

2.1.3 94962
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ 
AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3                          1,60                  223,92                  287,27                  459,63 

2.1.4 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG                      135,23                      7,14                      9,16               1.238,69 

2.1.5 92793
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8.0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG                      255,76                      7,16                      9,19               2.349,30 

2.1.6 73361
CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO 
INCLUSIVE LANCAMENTO

M3                          9,59                  299,65                  384,42               3.686,60 

2.2 - SUPERESTRUTURA

2.2.1 92418

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES 
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA 
DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO 
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2                        75,34                    49,16                    63,07               4.751,50 

2.2.2 92791
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5.0 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG                      318,64                      7,14                      9,16               2.918,71 

2.2.3 92792
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6.3 MM, 
UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 
AF_12/2015

KG                      706,20                      6,98                      8,95               6.323,77 

2.2.4 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA 
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 
L. AF_07/2016

M3                        12,72                  283,26                  363,39               4.622,37 

2.2.5 92873
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M3                        12,72                  125,83                  161,43               2.053,36 

2.3 - ALVENARIA E SERRALHERIA

 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE 
CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 

2.3.1 87453
CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES 
COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E 
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014

M2                      525,88                    33,90                    43,49             22.870,68 
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2.3.2 71623
CHAPIM DE CONCRETO APARENTE COM ACABAMENTO 
DESEMPENADO, FORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO 
(MADEIRIT) DE 14 X 10 CM, FUNDIDO NO LOCAL

M                      239,60                    22,11                    28,36               6.796,23 

2.3.3 74238/002
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E 
MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, 
INCLUSO FERRAGENS

M2                        31,02                  772,29                  990,77             30.733,71 

2.4 - REVESTIMENTO

2.4.1 87878

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE 
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, 

M2                   1.051,75                      2,80                      3,59               3.778,01 2.4.1 87878
CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, 
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2                   1.051,75                      2,80                      3,59               3.778,01 

2.4.2 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA 
MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE 
AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2                   1.051,75                    24,27                    31,14             32.747,27 

2.5 -  PINTURA

2.5.1 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M2                      759,25                          -                            -                            -   

2.5.2 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA 
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M2                      759,25                          -                            -                            -   

2.5.3 6067
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE 
SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO 
(1 DEMAO)

M2                        62,04                          -                            -                            -   

3 - DRENAGEM PLUVIAL             31.768,71 

3.1 73576
ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 1,5 A 3M (ESCAV HIDRAUL 
0,78M3) MAT 1A CAT EXCL. ESGOTAMENTO

M3                      117,78                      3,74                      4,80                  565,11 

3.2 94097
REPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 
M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 
AF_06/2016

M2                      117,78                      3,67                      4,71                  554,54 

3.3
92808 + 

INSUMO 7778

FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO COM 
ARGAMASSA 1:3 DE TUBO DE CONCRETO SIMPLES, CLASSE- 
PS1, PB, DN 200 MM, PARA AGUAS PLUVIAIS (NBR8890)

M                      196,30                    61,05                    78,32             15.374,42 

3.4 93375

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3                      111,62                    10,92                    14,01               1.563,71 

3.5 74005/001
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC 
(C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)

M3                      111,62                      3,63                      4,66                  519,81 

3.6 83659
BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE 
CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO

UNID.                        12,00                  598,05                  767,24               9.206,86 

3.7 94289
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA 
IN LOCO EM TRECHO RETO, 40 CM BASE X 8 CM ALTURA. 
AF_06/2016

M                      203,65                    15,25                    19,56               3.984,25 

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO PREÇO EQUIVALENTE = 
(0,024*28,59)/0,045 = R$20,33/ML

4 - PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES           210.119,01 

4.1 72961
REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM 
DE ESPESSURA

M2                   4.234,30                      1,10                      1,41               5.975,40 

4.2 72967
MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE 
BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM 
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)

M                      272,66                    28,47                    36,52               9.958,68 
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4.3 92394
 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM 
BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. 
AF_12/2015

M2                   3.554,82                    42,58                    54,63           194.184,93 

5 - INSTALAÇÃO ELÉTRICA - REDE SUBTERRÂNEA               9.894,41 

5.1 73576
ESCAV MEC VALA N ESCOR DE 1,5 A 3M (ESCAV HIDRAUL 
0,78M3) MAT 1A CAT EXCL. ESGOTAMENTO

M3                        48,75                      3,74                      4,80                  233,90 

5.2 93009
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                        84,00                    16,69                    21,41               1.798,57 

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 
5.3 93010

ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 75 MM (2 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M                        71,00                    18,99                    24,36               1.729,72 

5.4 91867
ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M                      170,00                      5,41                      6,94               1.179,88 

5.5 93014
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 MM (2") - 
FORNECIMENTO E IN UN CR 14,07
STALAÇÃO. AF_12/2015

UNID.                        20,00                    10,56                    13,55                  270,95 

5.6 93015
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 MM (2 1/2") - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID.                          2,00                    15,84                    20,32                    40,64 

5.7 93020
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 60 
MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID.                        21,00                    16,78                    21,53                  452,07 

5.8 93022
CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 75 
MM (2 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UNID.                          3,00                    27,74                    35,59                  106,76 

5.9 83447 CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA UNID                        19,00                  130,13                  166,94               3.171,93 

5.10 93375

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 
HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 
SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS 
COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3                        48,75                    10,92                    14,01                  682,95 

5.11 74005/001
COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC 
(C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)

M3                        48,75                      3,63                      4,66                  227,03 

6 - LIMPEZA GERAL               1.086,44 

6.1 9537 LIMPEZA GERAL DA OBRA M2                   4.234,30                      0,20                      0,26               1.086,44 

          401.696,87 

ART'S NºS:  2.828.782 +  3.173.375 + 3.170.297

DECLARAÇÃO:

OS ENCARGOS SOCIAIS APLICADOS À MÃO-DE-OBRA (HORISTA E MENSALISTA) COM DESONERAÇÃO FISCAL, SÃO OS ESTABELIECIDOS PELO SINAPI/MG.

CREAMG Nº56.477/D

R. T. Prefeitura Municipal de Seritinga-MG

Engenheiro responsável técnico pela elaboração da planilha

Clifford Peterle Rezende - Engenheiro Civil

Prefeito Municipal de Seritinga-MG

Baruc Sebastião Landim

TOTAL GERAL DA OBRA
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